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( ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY)  

UMOWA  ...................................................... 
 

zawarta dnia 2015 - … - … pomiędzy: 

Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 253 
zwanym dalej „Zamawiającym”  , posiadającym NIP 544-13-00-171 reprezentowanym przez : 

1. ........................................................................................................................................................................................  
 

a     ......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 
 

zwanym dalej „Wykonawcą” posiadającym NIP ..................................  reprezentowanym przez : 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t. j. 

Dz. U.2013, poz. 907 ze zm.)  rozstrzygniętego w dniu  …………. , następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY  

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego 

przedmiotem jest :  

rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1715B odc. dł. 4,878 km                    

i przebudowa drogi powiatowej nr 1713B w m. Koryciny o dł. 0,958 km 

 

2. Realizacja zadania współfinansowana ze środków Programu Wieloletniego pod nazwą 

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 

Dostępność – Rozwój”. 

3. W skład zamówienia wchodzą dwa zadania:  

Zadanie I : rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1715B odc. dł. 4,878 km,  

Zadanie II: przebudowa drogi powiatowej nr 1713B w m. Koryciny o dł. 0,958 km. 

4. Przedmiot zamówienia będzie wykonany w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie 

Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.                     

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2 

1. Rozpoczęcie robót określonych w § 1 ustala się na dzień przekazanie terenu budowy. 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty 

podpisania niniejszej umowy. 

3. Zakończenie robót budowlanych do dnia  31 lipca 2015 r. 

4. Przez zakończenie robót rozumie się fizyczne zakończenia wszystkich robót i pisemne 

zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót, potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy przez inspektora nadzoru. 

5. Rozliczenie budowy (ostateczny odbiór robót) do dnia 28 sierpnia 2015 r. 

6. Datą odbioru ostatecznego robót jest dzień podpisania przez strony umowy protokołu 

ostatecznego odbioru robót. 

 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w formie kosztorysowej i 

zgodnie z ofertą Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto) : ……………. zł, plus 

podatek VAT wg stawki (……. %) w wysokości:  …………. zł, co łącznie stanowi kwotę 

(brutto) ………………. zł (słownie złotych : ……………………………. ). 
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2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w 

§ 6  i § 10. 

3. W okresie realizacji umowy nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych zaproponowanych 

w kosztorysie ofertowym. 

4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Wykonawca będzie ponosił koszty : 

- koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporządkowania terenu budowy po 

zakończeniu robót, 

- koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, 

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych 

uzgodnień i zatwierdzeń, 

- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania 

robót 

- koszty badań laboratoryjnych, prób technicznych,  

- koszty związane z czasowym wyłączeniem energii elektrycznej /jeśli wystąpią/ w związku 

z przebudową urządzeń energetycznych, 

- koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze 

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w 

związku z prowadzonymi robotami, w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych , oraz 

innych zobowiązań wynikających z umowy. 

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 4 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć części zamówienia podwykonawcom o ile w ofercie 

zadeklarował realizację zamówienia przy udziale podwykonawców i wskazał części 

zamówienia, których wykonanie zamierza im powierzyć. 

2. Umowa Podwykonawstwa 

1) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom) 

może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa. 

2) Podwykonawca zamierzający zlecić część zamówienia sobie powierzonego dalszym 

podwykonawcom jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie Umowy 

Podwykonawstwa zgodnej z treścią projektu, o którym mowa powyżej. 

3) Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa może 

zgłosić pisemne zastrzeżenia do treści projektu, a jeżeli w tym terminie ich nie przedstawi , 

to Wykonawca ma prawo uważać przedłożony projekt za zaakceptowany. 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jako  niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.  

6) W ciągu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiający może 

zgłosić pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy, w przypadku: 

     a) niespełnienia wymagań dla Umowy Podwykonawstwa określonych w SIWZ - Rozdz. III 

pkt.15. 

       b) gdy określono dłuższy niż 30 dni termin zapłaty wynagrodzenia. 

7) Jeżeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi w 

ramach zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, 

Zamawiający informuje i wzywa Wykonawcę do zmiany umowy. 
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8) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do treści zawartej Umowy Podwykonawstwa w 

terminie określonym w pkt 6 powyżej uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego, z tym, że nie można uznać za zaakceptowaną umowy, która zawiera 

odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy przedłożonym do 

zaakceptowania Zamawiającego, do którego nie wniósł zastrzeżeń. 

9) Każdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawców w 

okresie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Naruszenie przez 

Wykonawcę niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiający do jednostronnego 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego 

tytułu ze strony Wykonawcy. 

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy może za zgodą Zamawiającego 

dokonywać zmian Podwykonawców. 

3. Zakres i warunki realizacji części zamówienia, które Wykonawca powierza podwykonawcy/om 

1) Zgodnie z ofertą z dnia ……….. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om następujące 

części zamówienia : 

      a) ………………………………… 

      b) ………………………………… 

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

4) Strony dopuszczają możliwość rezygnacji lub zmiany podwykonawców (podmiotów), na 

etapie realizacji Umowy, z pomocą których Wykonawca - zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy 

pzp wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku 

wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że inny proponowany 

podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż 

wymagany w trakcie postępowania. 

5) Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako 

Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników „Konsorcjum”. 

6) Wraz z umową Wykonawca przedłoży dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej 

Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do 

reprezentowania stron Umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w Umowie Podwykonawstwa nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

2) Wykonawca jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zamawiającym za realizację swych 

zobowiązań względem podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe rozliczenie się 

ze wszystkimi podwykonawcami. 

3) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

4)  Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

zamawiającego Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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6) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

7) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie zamawiający 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

8)    W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, jeżeli w 

sposób wystarczający Wykonawca wykaże niezasadność bezpośredniej zapłaty, 

zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iż bezpośrednia zapłata będzie 

dokonywana wyłącznie w sytuacji, gdy zapłata za realizację świadczenia nie będzie 

budziła poważnych zastrzeżeń wykonawcy, a tym samym zamawiającego, 

9)  W przypadku zgłoszenia uwag przez wykonawcę skutkujących złożeniem spornej kwoty 

wynagrodzenia do depozytu sądowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawcę, 

jak i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, będzie równoznaczne z koniecznością 

sądowego rozstrzygnięcia sporu. 

10) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

 

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE I DODATKOWE 

§5 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a 

nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,  

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

projektowej, 

3) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót określonej harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w 

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na 

wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z 

postanowieniami § 6. 

3. Strony przyjmują następującą definicję robót koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz 

sposób ich zlecenia i rozliczenia: 

1) Roboty konieczne są to roboty, które wynikają z różnicy pomiędzy przedmiarami, a 

faktyczną ilością wynikającą z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgodą 

Zamawiającego na polecenie Inspektora Nadzoru na podstawie protokołu konieczności. 

Rozliczenie robót koniecznych nastąpi w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§3. 

2) Roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwiązań projektowych 

zamiennych w zakresie nie wykraczającym poza przedmiot zamówienia. Roboty zamienne 

Wykonawca powinien wykonać za zgodą Zamawiającego na podstawie protokołu 
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konieczności. Zamawiający zleci Wykonawcy realizację robót zamiennych jeżeli roboty te 

nie będą wykraczać poza przedmiot zamówienia i nie spowodują zwiększenia wartości 

umownej określonej w § 3.     

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - są to roboty wykraczające poza 

przedmiot zamówienia i mogą być powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy 

jako zamówienie dodatkowe udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67ust.1pkt.5 

ustawy pzp), wyłącznie w przypadku, gdy ich wykonanie stało się niezbędne na skutek 

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli: 

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów 

lub 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 

dodatkowego. 

W przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych Strony sporządzą protokół 

konieczności. 

 

ROZLICZENIE ROBÓT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH 

§ 6 

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadają 

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie 

ofertowym, będzie stosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadają 

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen składników 

cenotwórczych nie wyższych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz nakładów rzeczowych 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których 

nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 
GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY  

ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

§ 7 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

wynosi ……………. miesięcy - zgodnie z ofertą przetargową. 

2. Okres gwarancji i rękojmi na wykonanie oznakowania poziomego wynosi 12 miesięcy.  

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony umowy 

protokołu odbioru ostatecznego. 

4. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a 

kończy z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych. 

5. Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to zakupu niezbędnych 

materiałów, transportu, oraz czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach 

ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad 

wynosić on będzie 14 dni od daty zgłoszenia wady. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust.1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
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usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

8. Strony potwierdzają, iż przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości ................... zł co stanowi 10% wartości umowy w 

formie/formach ...................... dnia ...................... . 

9. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach           

i wysokościach jak niżej : 

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30 % kwoty zabezpieczenia  nastąpi w terminie nie później niż w 15. dniu po upływie  

okresu rękojmi za wady. 

11. Podstawą zwolnienia zabezpieczenia jest protokół odbioru pogwarancyjny podpisany przez 

strony najpóźniej w dniu upływu terminu rękojmi. 

12. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi. 

13.  Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rękojmi ma prawo do dokonania zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o określonych w art. 148 ust.1 ustawy – Prawo 

Zamówień Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

§ 8 

1. Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawować będzie  

Inspektor Nadzoru - .................................... 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy -  ................................... odpowiedzialnego za 

należyte wykonanie robót, właściwe ich udokumentowanie i przekazanie. 

3. Kierownik Budowy musi być do dyspozycji Inwestora na każde wezwanie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie 

Wykonawcy.  

5. Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia określonego w opisie warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

kierownika budowy. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy/robót  będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 

nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy/robót , o których mowa w 

ust. 3 winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy. 

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

ODBIORY ROBÓT 

§ 9 

1. Odbiory robót ulegających zakryciu będą dokonywane na podstawie m.in. oględzin, pomiarów, 

badań laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawcę w czasie umożliwiającym ewentualne 

korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informację z czynności odbioru i zalecenia 

wpisuje do dziennika budowy. 
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2. Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru gotowości robót do odbioru. Przez gotowość do odbioru rozumie się zakończenie 

wszystkich robót, w tym robót poprawkowych zaleconych podczas kontroli budowy oraz 

przedłożenie kompletnego operatu kolaudacyjnego. 

3. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedłoży : 

1) dziennik budowy, 

2) zestawienie rzeczowo – finansowe wykonanych robót - rozliczenie końcowe, 

3) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, 

4) operat kolaudacyjny zawierający wyniki badań laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych 

zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi, aprobaty techniczne / deklaracje zgodności z 

normami dotyczące wbudowanych materiałów w oryginale lub kopie potwierdzone za 

zgodność, sprawozdanie techniczne. 

5) dokumentację projektową otrzymaną od Zamawiającego z naniesionymi zmianami (jeśli 

wystąpiły). 

4. Odbiór po okresie rękojmi zostanie przeprowadzony przed upływem okresu tego okresu, który 

wynosi …….... miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego. 

5. Z czynności odbiorów ostatecznego i pogwarancyjnego zostaną spisane protokoły  zawierające 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeśli wady nadają się do usunięcia, to odbiór ostateczny wstrzymuje się do czasu usunięcia 

wad. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to : 

a) jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i 

technicznej. 

b) Jeżeli z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający 

zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

c) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 

nieusunięte w umówionym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego 

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie 

wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu 

zastępczego usunięcia wady. 

7. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. 

 

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 10 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane na podstawie faktur VAT wystawionych przez 

Wykonawcę, w oparciu o protokoły odbioru wykonanych robót podpisany przez strony 

umowy. 

2. W związku z postanowieniem określonym w ust. 1 zamawiający nie przewiduje udzielania 

zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia. 

3. Niniejsza umowa przewiduje kosztorysową formę wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia 

następuje na podstawie rzeczywistych ilości wykonanych robót ustalonych obmiarem i cen 

jednostkowych zaproponowanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokół odbioru ostatecznego, 

na kwotę ustaloną w kosztorysie powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę. 

5.   W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamówienie z udziałem podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, zobowiązany jest załączyć do faktury dowody zapłaty należnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

6.   W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający 

wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
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7.  Przez dowód zapłaty rozumie się zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców i 

dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie Umowy 

Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodów 

zapłaty lub pisemnego oświadczenia podwykonawcy złożonego w oryginale, że otrzymał 

należne mu wynagrodzenie w wysokości określonej w fakturze . 

8. Termin płatności wynosi 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

9.   Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

KARY UMOWNE 
 

§ 11 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ustalają następujące kary 

umowne: 

1.   Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:  

1) w przypadku  odstąpienia od umowy Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto 

ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy; 

2) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót określonego w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w 

wysokości 0,50 %  wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o 

którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;  

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robót w wysokości 

0,10% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym 

mowa w §3 ust. 1  umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia;  

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w §3 

ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia;  

5) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika Budowy, przez inną osobę niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto 

ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy; 

6) za niestawienie się Kierownika Budowy na pisemne wezwanie Zamawiającego / Inwestora 

na placu budowy, w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego 

po upływie wyznaczonego terminu; 

7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w realizacji robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną, Zamawiający/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunięcia. 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, zostaną mu naliczone kary w wysokości 500,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia / niewykonania. 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł; 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł; 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości           

1 000,00zł. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad stwierdzonych podczas 

odbioru lub w okresie rękojmi. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych 

wad Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je 

nieprawidłowo, Zamawiający zleci te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej kolejności 

pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3. Kary umowne wymienione w ust. 1 są niezależne od siebie, a Zamawiający ma prawo 

dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 
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4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

5. Potrącenia, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 7. 

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5 kary 

umownej lub innej należności Zamawiającego wynikające z umowy Wykonawca ma 

obowiązek zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie.   

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:  

a)  w  przypadku odstąpienia  od  umowy  przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia netto 

ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy; 

b)  za zwłokę w opłacie faktury powstałej z winy Zamawiającego w wysokości odsetek 

ustawowych. 

9. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w 

§13 ust 3. 

 

UBEZPIECZENIE 

§ 12 

1. Wykonawca jest obowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej na kwotę nie 

niższą niż wartość umowy brutto określona w §3 ust. 1. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy i prowadzone roboty oraz dbać o 

dobry stan techniczny zabezpieczenia przez cały czas realizacji robót. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania 

Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora. 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY , ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 13 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie 

jednostronnego oświadczenia woli w następujących sytuacjach: 

1) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego 

postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź postępowanie naprawcze, nastąpiło zajęcie 

majątku Wykonawcy lub znacznej jego części. 

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub 

niniejszą umową, 

3) Wykonawca skierował do realizacji zamówienia podwykonawców/dalszych 

podwykonawców bez zawartej Umowy Podwykonawstwa. 

2. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie nie wyłącza 

zastosowania kar umownych  

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2) zmiana zakresu świadczenia z tego powodu nie może być przedmiotem roszczeń 

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani roszczeń Podwykonawców w stosunku do 

Wykonawcy 
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CZYNNOŚCI PO ROZWIĄZANIU UMOWY LUB ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

§ 14 

1. W przypadku rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy lub przerwania robót, strony umowy 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 

niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Koszty 

zabezpieczenia robót ponosi ta strona, z której winy nastąpiło rozwiązanie umowy, 

odstąpienie od umowy lub przerwanie robót. 

2) Odmowa wykonania prac zabezpieczających lub zwłoka powyżej 3 dni od wezwania 

Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiającego do zastępczego zlecenia 

wykonania innemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy kosztami do wysokości faktycznie 

poniesionych przez Zamawiającego wydatków, o ile zgodnie z umową koszt zabezpieczenia 

robót leży po stronie wykonawcy. 

3) Nie później niż w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji 

robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia 

oraz wartości robót zabezpieczających. 

4) Protokół z inwentaryzacji robót podpisany przez strony umowy stanowić będzie podstawę 

do wystawienia faktury przez Wykonawcę, 

5) W dniu podpisania protokołu przez strony umowy Zamawiający przejmuje od Wykonawcy 

teren budowy pod swój dozór. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do: 

1)  dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy, według cen, za które zostały nabyte. Podstawę do 

rozliczenia stanowi faktura zakupu. 

3. Termin płatności faktur wystawionych w wyniku czynności, o których mowa w niniejszym 

paragrafie wynosi 30 dni. 

 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

§ 15 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

2. Warunki wprowadzenia zmian są następujące: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez 

inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu 

przedmiotu umowy. 

c) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowej 

(usunięcie wad projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych), 

d) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i innych niezbędnych do 

zakończenia przedmiotu umowy, w tym wynikających z korekty dokumentacji projektowej, 

e) zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminowe zakończenie 

przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, 

atmosferyczne (w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, 

uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia), kolizje z sieciami infrastruktury 

technicznej, 
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f) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego lub dających 

się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego 

na terenie budowy, 

g) działania siły wyższej. 

2) zmiana wynagrodzenia: 

a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy - dotyczy 

wynagrodzenia za roboty, których nie zafakturowano na dzień wejścia w życie przepisów o 

zmianie VAT. 

b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego wskutek zlecenia przez 

Zamawiającego wykonania robót koniecznych, oraz wynikających z korekt dokumentacji 

projektowej (usunięcie wad projektu). 

3) Inne zmiany: 

a) zmiana zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia 

obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy 

zakresu rzeczowo – finansowego robót, 

b) dodatkowe rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przedłużenie 

terminu gwarancji i rękojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez 

Wykonawcę,  

c) zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia i akceptacji 

drugiej strony, w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, lub jeżeli 

zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.). 

3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, 

jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

4. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w nn. § może nastąpić w okresie 

obowiązywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia jednej ze Stron 

niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę 

umowy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16 

Integralną część umowy stanowią załączniki : 

- Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy, 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 2 do umowy, 

- Pismo akceptacyjne - załącznik nr 3 do umowy 

- Gwarancja należytego wykonania umowy - załącznik nr 4 do umowy, 

- Inne ………………………………………………………………………………… 
(wymienić przy sporządzaniu umowy) 

 

§ 17 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikającej z Umowy na osobę trzecią. 

2. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie 

przepisów wykonawczych. 

4. Ewentualne Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: 

- 1 egz. dla  Zamawiającego,  

- 1 egz. dla Wykonawcy . 
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ZAMAWIAJĄCY 
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