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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)
UMOWA e

zawarta dnia 2016 - ... - ... pomiedzy:
Powiatowym Zarzadem Drog w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 253
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” , posiadajacym NIP 544-13-00-171 reprezentowanym przez :

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831 i 996) rozstrzygnigtego w dniu ............. , nastepujacej
tresci:
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PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie, ktérego
przedmiotem jest :
przebudowa drogi powiatowej nr 1735B wraz z budowg ciagu pieszego oraz budowg
przepustu na rzece Ciek spod Stadnik w miejscowosci Ostrozany, gmina Drohiczyn

Przedmiot zamoOwienia begdzie wykonany w zakresie szczegétowo okreslonym w Ofercie
Wykonawcy stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania niniejszej umowy.
Zakonczenie robot budowlanych do dnia 28 pazdziernika 2016 r.
Przez zakonczenie robot rozumie si¢ fizyczne zakonczenia wszystkich robot i pisemne
zawiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu robot, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru.
Rozliczenie budowy (ostateczny odbior robét) do dnia 20 listopada 2016 r.
Data odbioru ostatecznego robdt jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robot.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie kosztorysowej i
zgodnie z oferta Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto) : ................ zt, plus
podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokosci: ............. zl, co lacznie stanowi kwote
(brutto) ................... zt (stownie ztotych @ ... ).
Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w
§6 i§10.
W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych
w kosztorysach ofertowych.
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :
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- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,

- koszty obstugi geodezyjnej 1 inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,

- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot

- koszty badan laboratoryjnych, préb technicznych,

- koszty zwigzane z czasowym wylaczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/ w zwigzku
z przebudowa urzadzen energetycznych,

- koszty ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikow 1 oséb trzecich, ktore to wypadki mogg powstaé w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

PODWYKONAWSTWO
§4

Wykonawca ma prawo powierzy¢ Cze$ci zamoéwienia podwykonawcom o ile w ofercie

zadeklarowal realizacj¢ zamoéwienia przy udziale podwykonawcéw 1 wskazal czgsci

zamowienia, ktérych wykonanie zamierza im powierzy¢.

Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ cze$§¢ zamoOwienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescig projektu, o ktérym mowa powyzej.

3) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie
przedstawi , to Wykonawca ma prawo uwazaé przedtozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajgcy moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespelnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. 11
pkt.15.
b) gdy okres$lono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.

7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w
ramach zamowienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do treSci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreslonym w pkt 6 powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktoéra zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajacego, do ktorego nie wniost zastrzezen.
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9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajacego. Naruszenie
przez Wykonawce niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytutu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajagcego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.
3. Zakres i warunki realizacji czesci zamowienia, ktore Wykonawca powierza podwykonawcy/om

1) Zgodnie z oferta z dnia ................. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om

D) e

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4) Strony dopuszczaja mozliwos¢ rezygnacji lub zmiany podwykonawcow (podmiotéw), na
etapie realizacji Umowy, z pomoca ktorych Wykonawca wykazatl spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany udowodnic¢
zamawiajacemu, ze inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania.

5) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajacy jako
Konsorcjum, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikoéw ,,Konsorcjum”.

6) Wraz z umowg Wykonawca przedtozy dokument, wilasciwy dla danej formy organizacyjne;j
Podwykonawcy wskazujagcy na uprawnienia osob wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

4. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajacym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe i terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub uslugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamdowienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
sposob  wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty,
zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata be¢dzie
dokonywana wylacznie w sytuacji, gdy zaplata za realizacj¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajgcego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujacych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sagdowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak i podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznos$cia
sadowego rozstrzygnigcia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraci  kwote wyplaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;j, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na

wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 6.

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikaja z rdéznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng iloscig wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgoda
Zamawiajgcego na polecenie Inspektora Nadzoru na podstawie protokotu koniecznosci.
Rozliczenie robdt koniecznych nastagpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§3.

2) Roboty zamienne sa to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajacym poza przedmiot zamowienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajagcego na podstawie protokotu
koniecznos$ci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacje robot zamiennych jezeli roboty te
nie beda wykracza¢ poza przedmiot zamdwienia 1 nie spowodujg zwigkszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sa to roboty wykraczajace poza
przedmiot zamowienia i mogg by¢ powierzone Wykonawcy, nieobj¢tych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaty spelnione tacznie warunki zapisane art. 144
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11.

ust 1 pkt 2. W przypadku potrzeby wykonania robdot dodatkowych Strony sporzadza
protokot koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§6
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen sktadnikow
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz naktadow rzeczowych
okre$lonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych
nie okre$lono nakladow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawcg do akceptacji Zamawiajacemu bgdzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

§7
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
WYNOSI .....ovvnnenn.n. miesiecy - zgodnie z ofertg przetargowa.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a

koniczy z dniem podpisania protokotu odbioru robdt poprawkowych.

Wady ujawnione w terminie rekojmi usuwane bgda bezptatnie (dotyczy to zakupu niezbednych

materiatow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqgzku z usunieciem wady), W terminach

ustalonych kazdorazowo przez Strony. Jezeli Strony nie ustality terminu usuwania wad

wynosi¢ on bedzie 14 dni od daty zgloszenia wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi takze po okresie okreslonym w ust.1,

jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysoKoSci ................... 7t co stanowi 10% warto$ci umowy w

formie/formach ..................... dnia ..o, .

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

1 wysokos$ciach jak nizej :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastgpi w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Podstawa zwolnienia zabezpieczenia jest protokot odbioru pogwarancyjny podpisany przez

strony najpdzniej w dniu uptywu terminu rekojmi.
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12.

13.

oo

W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia, zabezpieczenie staje si¢ wiasno$cig
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie r¢kojmi ma prawo do dokonania zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okre§lonych w art. 148 ust.1 ustawy — Prawo
Zamowien Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko$ci.

ZASADY WSPOEPRACY
§8

7 ramienia Zamawiajgcego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowaé bedzie
Inspektor Nadzoru (branza mostowa) = ........ccceeeervvereesieeneenenn
Inspektor Nadzoru (branza drogowa) - ........cccceeveeevveseesinenenne. koordynujacy catos¢.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robot - ......cccoccvvviviviiiiinninne, odpowiedzialnego
za nalezyte wykonanie robot, wlasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 1 12 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w Ustawie
z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).
Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik Budowy/robot musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia okreslonego w opisie warunku udzialu w postgpowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oso6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawg do rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

ODBIORY ROBOT
§9

Odbiory robot ulegajacych zakryciu b¢dg dokonywane na podstawie m.in. ogledzin, pomiarow,

badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawcg W czasie umozliwiajacym ewentualne

korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacj¢ z czynnosci odbioru i zalecenia
wpisuje do dziennika budowy.

Odbior ostateczny zostanie dokonany w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru gotowosci rob6t do odbioru. Przez gotowos$¢ do odbioru rozumie si¢ zakonczenie

wszystkich robdt, w tym robdt poprawkowych zaleconych podczas kontroli budowy oraz

przedtozenie kompletnego operatu kolaudacyjnego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy :

1) dziennik budowy,

2) zestawienie rzeczowo — finansowe wykonanych robot - rozliczenie koncowe,

3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,

4) operat kolaudacyjny zawierajacy wyniki badan laboratoryjnych i pomiaréow kontrolnych
zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi, aprobaty techniczne / deklaracje zgodnos$ci z
normami dotyczace wbudowanych materiatbw w oryginale lub kopie potwierdzone za
zgodno$¢, sprawozdanie techniczne.

5) dokumentacj¢ projektowa otrzymang od Zamawiajgcego z naniesionymi zmianami (jesli

wystapity).
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Odbiodr po okresie rekojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem okresu tego okresu, ktory

WYNOSi ............ miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Z czynno$ci odbiorow ostatecznego i pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jesli wady nadajg sie do usunigcia, to odbidr ostateczny wstrzymuje si¢ do czasu usunigcia
wad.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to :

a) jesli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej.

b) Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

C) Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te w umowionym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s3 do momentu
zastepczego usuniecia wady.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PEATNOSCI
§ 10

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokét odbioru ostatecznego,
na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.
W zwiagzku z postanowieniem okreslonym w ust. 1 zamawiajacy nie przewiduje udzielania
zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.
Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowa forme wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastepuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robot ustalonych obmiarem 1 cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.
W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamdwienie z udzialem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw, zobowigzany jest zataczy¢ do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci rowne;j
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Przez dowod zaptaty rozumie si¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamowienia na podstawie Umowy
Podwykonawcze] wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodow
zaptaty lub pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy zlozonego w oryginale, ze otrzymatl
nalezne mu wynagrodzenie w wysokosci okreslonej w fakturze .
Termin ptatno$ci wynosi 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury VAT.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

KARY UMOWNE
§11

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalaja nastgpujace kary
umowne:
1. Wykonaweca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

1) w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;
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2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, 0
ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robdt w wysokosci

0,10% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktoérym

mowa W §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia nast¢pnego po uplywie

terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usuni¢cia,

4) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi za wady w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3

ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu

wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usuniecia,

5) za wykonywanie czynnos$ci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/robot, przez inng osobg

niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego

netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

6) za niestawienie si¢ Kierownika Budowy na pisemne wezwanie Zamawiajacego / Inwestora

na placu budowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nast¢pnego

po uplywie wyznaczonego terminu,

7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w realizacji robot zgodnie z

dokumentacja techniczng, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunigcia.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia

Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zi za

kazdy dzien op6znienia / niewykonania.

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

9) =za nieprzedlozeniec poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokos$ci 1 000,00 zt;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci

1 000,00zt.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas

odbioru lub w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunig¢cia stwierdzonych

wad Wykonawca nie przystagpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je
nieprawidlowo, Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej kolejnosci
pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 1 s3 niezalezne od siebie, a Zamawiajagcy ma prawo

dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 1, mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu

Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwos$ci dokonania potrgcenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 kary

umownej lub innej nalezno$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy Wykonawca ma

obowigzek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiegowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zaptaci kary umowne Wykonawcy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajagcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

b) za zwloke w optacie faktury powstalej z winy Zamawiajgcego w wysokosci odsetek
ustawowych.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w

§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
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§12

1. Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zakresie odpowiedzialnosci kontraktowej 1 deliktowej na kwote nie
nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.

2. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dbac¢ o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caly czas realizacji robot.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas 1 w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWI4ZANIE UMOWY , ODST4PIENIE OD UMOWY
§13
1. Zamawiajagcy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
jednostronnego o$§wiadczenia woli w nastgpujacych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnosci, wszczgte zostalo wobec niego
postepowanie likwidacyjne, upadlosciowe badz postgpowanie naprawcze, nastgpilo zajecie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposOb niezgodny z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejsza umowa,

3) Wykonawca  skierowal do  realizacji zaméwienia  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

2. Rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wylacza
zastosowania kar umownych

3. Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktéorym mowa w
poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg$ci umowy.

2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani roszczen Podwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODST4PIENIU OD UMOWY
§14
1. W przypadku rozwigzania umowy, odstgpienia od umowy lub przerwania robo6t, strony umowy
obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robOt ponosi ta strona, z ktorej winy nastgpito rozwigzanie umowy,
odstapienie od umowy lub przerwanie robot.

2) Odmowa wykonania prac zabezpieczajacych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajacego do zastgpczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robot lezy po stronie wykonawcy.

3) Nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegoétowy protokot z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia
oraz warto$ci robot zabezpieczajacych.
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no

4)

5)

Protokot z inwentaryzacji robot podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce,

W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozor.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

1)

2)

dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktore zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

Termin ptatnosci faktur wystawionych w wyniku czynnosci, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§ 15

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.
Warunki wprowadzenia zmian sg nastgpujace:

1)
a)

b)

f)

b)

3)
a)
b)

c)
d)

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:
wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej staranno$ci, skutkujagcych niemozno$cia dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia,

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Powyzsze nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robdt przez
inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonywaniu
przedmiotu umowy,

koniecznosci wprowadzenia przez Zamawiajacego korekt w dokumentacji projektowej
(usuniecie wad projektu lub wprowadzenie rozwigzan zamiennych),

koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych i innych niezbednych do
zakonczenia przedmiotu umowy, w tym wynikajacych z korekty dokumentacji projektowej,
zaistnienia okolicznosci utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych terminowe zakonczenie
przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, atmosferyczne
(w szczeg6lnosci warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace
wykonanie przedmiotu zamowienia), kolizje z sieciami infrastruktury technicznej,
opo6znienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez Zamawiajacego lub dajacych
si¢ przypisa¢ zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajacego
na terenie budowy,

dziatania sily wyzsze;.

zmiana wynagrodzenia:

w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy - dotyczy
wynagrodzenia za roboty, ktorych nie zafakturowano na dzien wejScia w zycie przepisOw o
zmianie VAT.

w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego wskutek zlecenia przez
Zamawiajacego wykonania robdt koniecznych, oraz wynikajacych z korekt dokumentacji
projektowej (usuniecie wad projektu).

inne zmiany:

zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamowienia w przypadku wystapienia
obiektywnych okolicznos$ci skutkujacych konieczno$cig zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo — finansowego robot,

rozszerzenie odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i r¢kojmi oraz przedluzenie terminu
gwarancji 1 rekojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez Wykonawce,
wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca,
zmian 0sOb reprezentujgcych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia i akceptacji
drugiej strony, w przypadku $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, lub jezeli
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zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.).
3. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode,
jednoczes$nie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajacego na ich wprowadzenie.
4. Zmiana postanowien umowy, o ktéorych mowa w nn. § moze nastagpi¢ w okresie
obowigzywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystapienia jednej ze Stron
niezwlocznie po powzigciu wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci powodujacych zmiang

umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 16
Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zataczniki :
- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - zatacznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujace - zatgcznik nr 3 do umowy
- Gwarancja nalezytego wykonania umowy - zalgcznik nr 4 do umowy,

§17

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy na osobg trzecia.

2. Zamawiajacy ma prawo przenie$¢ wierzytelnosci wynikajace z Umowy na osobe trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy prawa polskiego,
W szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie
przepisow wykonawczych.

4. Ewentualne Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

5. Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:

- legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Podpis i pieczatka: Podpis i pieczatka:
Data .................... Data ..............
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